
OBRA:

LOCAL:

SERVIÇOS MAT. E EQUIP.

DATA: 09/05/2025 - DATA DE EMISSÃO DO SINAPI DE ABRIL/2025 2 MESES 24,20% 15,27%

AUTORIA:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Custo 

Unitário 

(Valor 

Unitário)

Preço 

Unitário 

(Custo Unit 

com BDI)

Total Peso (%)

 1 GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL) 7.495,24 7,26 %

 1.1  UFPE0.1 

11-

ANEXOCB 

Próprio GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL) UN 1,00 6.034,82 7.495,24 7.495,24 7,26 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS, CANTEIRO DE 

OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE

30.044,82 29,10 %

 2.1 LICENÇAS E TAXAS 976,96 0,95 %

 2.1.1  ART 2025 Próprio ART DE EXECUÇÃO DE OBRA 2025 UN 1,00 271,47 337,16 337,16 0,33 %

 2.1.2  ART 2025.1 Próprio ART PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CANTEIRO - 

2025

UN 1,00 103,03 127,96 127,96 0,12 %

 2.1.3  ART 2025.2 Próprio ART DE ELABORAÇÃO DE PGR - 2025 UN 1,00 103,03 127,96 127,96 0,12 %

 2.1.4  ART 2025.3 Próprio ART DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - 2025 UN 2,00 103,03 127,96 255,92 0,25 %

 2.1.5  ART 2025.4 Próprio ART DE ELABORAÇÃO DE AS BUILT - 2025 UN 1,00 103,03 127,96 127,96 0,12 %

 2.2 CANTEIRO DE OBRAS 29.067,86 28,16 %

 2.2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 22.452,02 21,75 %

 2.2.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

m² 6,00 465,96 578,72 3.472,32 3,36 %

 2.2.1.2  103694 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 

MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, 

COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

UN 2,00 114,16 141,78 283,56 0,27 %

 2.2.1.3  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 

1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 2,00 847,50 1.052,59 2.105,18 2,04 %

 2.2.1.4  00010777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, 

PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 

LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 2,00 962,26 1.195,12 2.390,24 2,32 %

 2.2.1.5  UFPE 

13.603 

Próprio MOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER UN 2,00 137,30 170,52 341,04 0,33 %

 2.2.1.6  UFPE_0.4 Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA PARA 

CANTEIRO, AÉREA, TRIFÁSICA, COM QUADRO DE 

SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A  

(REF SINAPI 101506)

UN 1,00 1.623,44 2.016,31 2.016,31 1,95 %

 2.2.1.7  UFPE_0.12 Próprio PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

PARA O CANTEIRO EM FORMATO A1 (REF CPOS/CDHU 

01.17.111)

UN 1,00 896,64 1.113,62 1.113,62 1,08 %

 2.2.1.8  UFPE_0.2 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, INCLUSIVE CAIXA D UN 1,00 1.048,52 1.302,26 1.302,26 1,26 %

 2.2.1.9  UFPE_0.3 Próprio FOSSA E SUMIDOURO PARA BARRACÃO (REF SEINFRA 

C2831)

UN 1,00 2.946,17 3.659,14 3.659,14 3,54 %

 2.2.1.10  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS 

DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN 1,00 305,05 378,87 378,87 0,37 %

 2.2.1.11  UFPE_0.11 Próprio CONJUNTO DE EPIs (BOTA, CAPACETE) PARA 

FISCALIZAÇÃO E VISITANTES DURANTE TODO O 

PERÍODO DA OBRA

CJ 1,00 309,12 383,92 383,92 0,37 %

 2.2.1.12  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 42,00 95,96 119,18 5.005,56 4,85 %

 2.2.2 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 1.349,32 1,31 %

 2.2.2.1  UFPE 

02.07.01 

Próprio MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TIPO B MES 2,00 74,14 92,08 184,16 0,18 %

 2.2.2.2  UFPE 

23.39 

Próprio MATERIAL DE CONSUMO - MENSAL - OBRA DISSIPADOR 

CONCHA ACÚSTICA

MES 2,00 469,07 582,58 1.165,16 1,13 %

 2.2.3 SEGURANÇA E SAÚDE 5.266,52 5,10 %

 2.2.3.1  UFPE_0.15 Próprio ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA E 

SAÚDE

UN 1,00 1.600,00 1.987,20 1.987,20 1,92 %

 2.2.3.2  101585 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU 

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

m² 24,00 76,88 95,48 2.291,52 2,22 %

 2.2.3.3  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR 

TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 

AF_03/2024

M 10,00 23,55 29,24 292,40 0,28 %

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

CB - ANEXO PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA DA COMPESA

CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

TAXAS (LS)

113,84% (H)

70,11% (MÊS)

PRAZO 

OBRA

BDISINAPI NÃO DESONERADO ABRIL/2025

Página 1 de 7



OBRA:

LOCAL:

SERVIÇOS MAT. E EQUIP.

DATA: 09/05/2025 - DATA DE EMISSÃO DO SINAPI DE ABRIL/2025 2 MESES 24,20% 15,27%

AUTORIA:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Custo 

Unitário 

(Valor 

Unitário)

Preço 

Unitário 

(Custo Unit 

com BDI)

Total Peso (%)

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

CB - ANEXO PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA DA COMPESA

CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

TAXAS (LS)

113,84% (H)

70,11% (MÊS)

PRAZO 

OBRA

BDISINAPI NÃO DESONERADO ABRIL/2025

 2.2.3.4  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE 

ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA 

DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO 

DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU 

RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM 

(NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 20,00 28,00 34,77 695,40 0,67 %

 3 INFRAESTRUTURA 42.612,93 41,28 %

 3.1 BASE RESERVATORIO INFERIOR 6.990,82 6,77 %

 3.1.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA. AF_03/2024

m² 40,00 4,89 6,07 242,80 0,24 %

 3.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,75 90,78 112,74 197,29 0,19 %

 3.1.3  MODELO 

SINAPI 

103078 

Próprio EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 

CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 

SERRADA.

m² 10,00 469,63 583,28 5.832,80 5,65 %

 3.1.4  87632 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 10,00 46,15 57,31 573,10 0,56 %

 3.1.5  97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. 

AF_09/2021

m³ 1,75 66,64 82,76 144,83 0,14 %

 3.2 RESERVATORIO SUPERIOR 32.517,11 31,50 %

 3.2.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 10,00 67,09 83,32 833,20 0,81 %

 3.2.2  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 

OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 18,00 149,61 185,81 3.344,58 3,24 %

 3.2.3  UFPE 

04.13 

Próprio PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:12 

EM VOLUME, (CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAÇÃO 

E ESPALHAMENTO, PARA SUPORTE DE FUNDAÇÕES, 

INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL

m³ 4,50 317,75 394,64 1.775,88 1,72 %

 3.2.4  MODELO 

UFPE 

11.103 

Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-

MOLDADA EM CONCRETO ARMADO PARA SUPORTE DE 

CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 5.000 L, ALTURA 

ÚTIL 10,00 METROS, INCLUSIVE CHUMBAMENTO DOS 

ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM CONCRETO FCK 30MPA

UN 1,00 11.265,27 13.991,46 13.991,46 13,55 %

 3.2.5  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 12,49 26,34 32,71 408,54 0,40 %

 3.2.6  UFPE 

11.104 

Próprio ESCADA DE MARINHEIRO METÁLICA COM GUARDA 

CORPO E ACESSO PARA RESERVATÓRIO OBEDECENDO 

AS NORMAS NR12, NR18, NR35 E ABNT 15708 

(CONFORME DETALHE DE PROJETO)

M 10,00 880,81 1.093,96 10.939,60 10,60 %

 3.2.7  100977 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 

155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 10,37 7,89 9,79 101,52 0,10 %

 3.2.8  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 155,68 3,04 3,77 586,91 0,57 %

 3.2.9  

UFPE_01.0

1 

Próprio DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR)

T 14,37 30,00 37,26 535,42 0,52 %

 3.3 CASA DE BOMBAS 3.105,00 3,01 %

 3.3.1  103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 

9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 4,20 92,75 115,19 483,79 0,47 %

 3.3.2  101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m² 1,14 205,84 255,65 291,44 0,28 %
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 3.3.3  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

m² 8,40 5,00 6,21 52,16 0,05 %

 3.3.4  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 8,40 48,32 60,01 504,08 0,49 %

 3.3.5  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 8,40 4,24 5,26 44,18 0,04 %

 3.3.6  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 8,40 14,57 18,09 151,95 0,15 %

 3.3.7  87632 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 1,14 46,15 57,31 65,33 0,06 %

 3.3.8  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 

ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 

PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

m² 1,36 136,85 169,96 231,14 0,22 %

 3.3.9  98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 

E=3CM. AF_09/2023

m² 1,14 54,78 68,03 77,55 0,08 %

 3.3.10  MODELO 

ORSE 8553 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE EM FERRO 

0,90 M x 1,00 M (L x H), C/ QUADRO EM CANTONEIRA 1" x 

1/8" (L X E), BARRAS REDONDAS 1/2" NAS VERTICAIS, 

BARRAS CHATAS 1" x 3/16" NAS HORIZONTAIS, COM 

PINTURA ANTIFERRUGINOSA E ACABAMENTO EM 

ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, COM FECHADURA 

DE SOBREPOR QUADRIFACE, INCLUINDO CHAVE TIPO 

TETRA

UN 1,00 968,91 1.203,38 1.203,38 1,17 %

 4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 16.696,43 16,17 %

 4.1 DETALHE 1 - TOMADA DE ÁGUA COMPESA 272,06 0,26 %

 4.1.1  104033 SINAPI COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 85 MM X 1/2" 

OU 85 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. 

AF_06/2022

UN 1,00 21,79 27,06 27,06 0,03 %

 4.1.2  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 8,74 10,85 32,55 0,03 %

 4.1.3  89385 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 7,25 9,00 9,00 0,01 %

 4.1.4  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 43,38 53,87 53,87 0,05 %

 4.1.5  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 6,64 8,24 16,48 0,02 %

 4.1.6  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,00 12,44 15,45 92,70 0,09 %

 4.1.7  89424 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 6,53 8,11 32,44 0,03 %

 4.1.8  MODELO 

SINAPI 

104059 

Próprio NIPLE COM ROSCA, PVC, DN 3/4, PARA LIGAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 6,41 7,96 7,96 0,01 %

 4.2 DETALHE 2 - SECCIONAMENTO ÁGUA UFPE 1.720,19 1,67 %

 4.2.1  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 160,02 198,74 397,48 0,39 %

 4.2.2  89610 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 18,88 23,44 93,76 0,09 %

 4.2.3  89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 16,96 21,06 21,06 0,02 %
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 4.2.4  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 0,50 28,29 35,13 17,56 0,02 %

 4.2.5  89598 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 47,40 58,87 58,87 0,06 %

 4.2.6  99623 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 

ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2,00 455,50 565,73 1.131,46 1,10 %

 4.3 DETALHE 3 - RESERVATÓRIO INFERIOR 3.290,00 3,19 %

 4.3.1  MODELO 

SINAPI 

102609 

Próprio CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS 

(EXCLUSIVE GUINDASTE HIDRAULICO) - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 2.588,66 3.215,11 3.215,11 3,11 %

 4.3.2  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 19,45 24,15 24,15 0,02 %

 4.3.3  MODELO 

SINAPI 

104059 B 

Próprio LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 7,16 8,89 8,89 0,01 %

 4.3.4  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 33,70 41,85 41,85 0,04 %

 4.4 DETALHE 4 - RESERVATÓRIO SUPERIOR 5.762,67 5,58 %

 4.4.1  MODELO 

SINAPI 

102617 

Próprio CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 3.168,37 3.935,11 3.935,11 3,81 %

 4.4.2  94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 35,43 44,00 88,00 0,09 %

 4.4.3  MODELO 

SINAPI 

94707 

Próprio ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60 MM X 1 1/2" , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 62,35 77,43 154,86 0,15 %

 4.4.4  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 91,49 113,63 113,63 0,11 %

 4.4.5  89572 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 8,52 10,58 21,16 0,02 %

 4.4.6  94692 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 18,62 23,12 23,12 0,02 %

 4.4.7  94676 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 12,74 15,82 15,82 0,02 %

 4.4.8  89498 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 13,03 16,18 32,36 0,03 %

 4.4.9  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 10,00 15,97 19,83 198,30 0,19 %

 4.4.10  89558 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 4,00 9,54 11,84 47,36 0,05 %

 4.4.11  94696 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 48,75 60,54 121,08 0,12 %

 4.4.12  89506 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 38,10 47,32 94,64 0,09 %

 4.4.13  94680 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 41,74 51,84 51,84 0,05 %

 4.4.14  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 160,02 198,74 198,74 0,19 %
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 4.4.15  89610 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 18,88 23,44 46,88 0,05 %

 4.4.16  89597 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 6,00 21,89 27,18 163,08 0,16 %

 4.4.17  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 13,00 28,29 35,13 456,69 0,44 %

 4.5 ELEVATÓRIA 1.135,36 1,10 %

 4.5.1  MODELO 

SINAPI 

102111 

Próprio BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 1 CV - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 914,14 1.135,36 1.135,36 1,10 %

 4.6 SUCÇÃO 126,88 0,12 %

 4.6.1  94650 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 2,00 18,67 23,18 46,36 0,04 %

 4.6.2  94676 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 12,74 15,82 31,64 0,03 %

 4.6.3  89568 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00 30,84 38,30 38,30 0,04 %

 4.6.4  89572 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 8,52 10,58 10,58 0,01 %

 4.7 RECALQUE 790,06 0,77 %

 4.7.1  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 18,00 10,45 12,97 233,46 0,23 %

 4.7.2  89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 8,20 10,18 20,36 0,02 %

 4.7.3  89552 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00 17,62 21,88 21,88 0,02 %

 4.7.4  89620 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 11,75 14,59 14,59 0,01 %

 4.7.5  89553 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 5,67 7,04 35,20 0,03 %

 4.7.6  89981 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 21,02 26,10 26,10 0,03 %

 4.7.7  MODELO 

SINAPI 

104059 C 

Próprio PLUG, PVC, ROSCÁVEL, 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 7,63 9,47 9,47 0,01 %

 4.7.8  89541 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 6,00 6,34 7,87 47,22 0,05 %

 4.7.9  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 67,15 83,40 83,40 0,08 %

 4.7.10  89493 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 9,89 12,28 24,56 0,02 %

 4.7.11  99620 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 

ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,00 194,54 241,61 241,61 0,23 %

 4.7.12  94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1,00 25,94 32,21 32,21 0,03 %

Página 5 de 7



OBRA:

LOCAL:

SERVIÇOS MAT. E EQUIP.

DATA: 09/05/2025 - DATA DE EMISSÃO DO SINAPI DE ABRIL/2025 2 MESES 24,20% 15,27%

AUTORIA:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Custo 

Unitário 

(Valor 

Unitário)

Preço 

Unitário 

(Custo Unit 

com BDI)

Total Peso (%)

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

CB - ANEXO PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA DA COMPESA

CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

TAXAS (LS)

113,84% (H)

70,11% (MÊS)

PRAZO 

OBRA

BDISINAPI NÃO DESONERADO ABRIL/2025

 4.8 ALIMENTADOR PREDIAL 1.494,86 1,45 %

 4.8.1  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 32,00 28,29 35,13 1.124,16 1,09 %

 4.8.2  89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 39,82 49,45 98,90 0,10 %

 4.8.3  89597 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 10,00 21,89 27,18 271,80 0,26 %

 4.9 CAIXAS ENTERRADAS E ESCAVAÇÕES 2.104,35 2,04 %

 4.9.1  99251 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,00 277,54 344,70 344,70 0,33 %

 4.9.2  99255 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,00 745,11 925,42 925,42 0,90 %

 4.9.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 4,71 90,78 112,74 531,00 0,51 %

 4.9.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016

m³ 3,61 26,34 32,71 118,08 0,11 %

 4.9.5  100977 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 

155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,57 7,89 9,79 15,37 0,01 %

 4.9.6  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 23,59 3,04 3,77 88,93 0,09 %

 4.9.7  

UFPE_01.0

1 

Próprio DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA (CTR)

T 2,17 30,00 37,26 80,85 0,08 %

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.821,94 4,67 %

 5.1  95817 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE 

PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 5,00 43,77 54,36 271,80 0,26 %

 5.2  97888 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 

AF_12/2020

UN 2,00 489,02 607,36 1.214,72 1,18 %

 5.3  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,00 15,28 18,97 379,40 0,37 %

 5.4  104785 SINAPI FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 

TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 20,00 13,81 17,15 343,00 0,33 %

 5.5  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 

DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 19,68 24,44 195,52 0,19 %

 5.6  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 12,20 15,15 75,75 0,07 %

 5.7  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 

1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 25,00 8,14 10,10 252,50 0,24 %

 5.8  UFPE 

12.521 

Próprio CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 

MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

(ORIGEM: 91927 SINAPI)

M 45,00 12,63 15,68 705,60 0,68 %

 5.9  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 75,00 5,04 6,25 468,75 0,45 %

Página 6 de 7



OBRA:

LOCAL:

SERVIÇOS MAT. E EQUIP.

DATA: 09/05/2025 - DATA DE EMISSÃO DO SINAPI DE ABRIL/2025 2 MESES 24,20% 15,27%

AUTORIA:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Custo 

Unitário 

(Valor 

Unitário)

Preço 

Unitário 

(Custo Unit 

com BDI)

Total Peso (%)

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

CB - ANEXO PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA DA COMPESA

CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

TAXAS (LS)

113,84% (H)

70,11% (MÊS)

PRAZO 

OBRA

BDISINAPI NÃO DESONERADO ABRIL/2025

 5.10  UFPE 

12.517 

Próprio HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 

METROS, COM CONECTOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (REF SINAPI 96985)

UN 1,00 112,92 140,24 140,24 0,14 %

 5.11  UFPE 

12.714 

Próprio Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta 

(manual/automática), 1cv (ORIGEM: 9812 ORSE)

UN 1,00 449,81 558,66 558,66 0,54 %

 5.12  102137 SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 

15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 86,96 108,00 216,00 0,21 %

 6 SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E 

DIVERSOS

1.569,89 1,52 %

 6.1 DIVERSOS 1.429,61 1,38 %

 6.1.1  UFPE 

23.01 

Próprio LIMPEZA DA OBRA m² 107,10 3,38 4,19 448,74 0,43 %

 6.1.2  UFPE 

12.503 

Próprio ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" DE TODOS OS PROJETOS 

QUE SOFRERAM ALTERAÇÃO DURANTE A OBRA

M² 107,10 1,00 1,24 132,80 0,13 %

 6.1.3  UFPE 

13.604 

Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER UN 2,00 137,30 170,52 341,04 0,33 %

 6.1.4  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,15 105,74 131,32 19,69 0,02 %

 6.1.5  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

m³ 0,15 785,32 975,36 146,30 0,14 %

 6.1.6  UFPE 

13.604 

Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER UN 2,00 137,30 170,52 341,04 0,33 %

 6.2 DEMOLIÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 140,28 0,14 %

 6.2.1  UFPE 

23.21 

Próprio REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS, DE FORMA 

MANUAL E ENTREGA A SINFRA EM LOCAL A SER 

INDICADO.

m² 42,00 2,69 3,34 140,28 0,14 %

Total Geral 103.241,25

Total sem BDI 83.129,92

Total do BDI 20.111,33
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