
OBRA:

LOCAL:

SERVIÇOS MAT. E EQUIP.

DATA: 09/05/2025 - DATA DE EMISSÃO DO SINAPI DE ABRIL/2025 3 MESES 24,20% 15,27%

AUTORIA:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Custo 

Unitário 

(Valor 

Unitário)

Preço 

Unitário 

(Custo Unit 

com BDI)

Total Peso (%)

 1 GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL) 22.360,59 5,84 %

 1.1  UFPE0.1 

25-

CCSANATO

MIA 

Próprio GERENCIAMENTO DE OBRA (ADMINISTRAÇÃO LOCAL) UN 1,00 18.003,70 22.360,59 22.360,59 5,84 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS, CANTEIRO DE 

OBRA, SEGURANÇA E SAÚDE

30.469,65 7,96 %

 2.1 LICENÇAS E TAXAS 721,04 0,19 %

 2.1.1  ART 2025 Próprio ART DE EXECUÇÃO DE OBRA 2025 UN 1,00 271,47 337,16 337,16 0,09 %

 2.1.2  ART 2025.1 Próprio ART PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CANTEIRO - 

2025

UN 1,00 103,03 127,96 127,96 0,03 %

 2.1.3  ART 2025.2 Próprio ART DE ELABORAÇÃO DE PGR - 2025 UN 1,00 103,03 127,96 127,96 0,03 %

 2.1.4  ART 2025.4 Próprio ART DE ELABORAÇÃO DE AS BUILT - 2025 UN 1,00 103,03 127,96 127,96 0,03 %

 2.2 CANTEIRO DE OBRAS 29.748,61 7,77 %

 2.2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 24.206,23 6,32 %

 2.2.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

m² 6,00 465,96 578,72 3.472,32 0,91 %

 2.2.1.2  103694 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 

MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, 

COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

UN 2,00 114,16 141,78 283,56 0,07 %

 2.2.1.3  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 

1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3,00 847,50 1.052,59 3.157,77 0,82 %

 2.2.1.4  00010777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, 

PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 

LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3,00 962,26 1.195,12 3.585,36 0,94 %

 2.2.1.5  UFPE 

13.603 

Próprio MOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER UN 2,00 137,30 170,52 341,04 0,09 %

 2.2.1.6  UFPE_0.11 Próprio CONJUNTO DE EPIs (BOTA, CAPACETE) PARA 

FISCALIZAÇÃO E VISITANTES DURANTE TODO O 

PERÍODO DA OBRA

CJ 1,00 309,12 383,92 383,92 0,10 %

 2.2.1.7  UFPE_0.4 Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA PARA 

CANTEIRO, AÉREA, TRIFÁSICA, COM QUADRO DE 

SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A  

(REF SINAPI 101506)

UN 1,00 1.623,44 2.016,31 2.016,31 0,53 %

 2.2.1.8  UFPE_0.12 Próprio PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

PARA O CANTEIRO EM FORMATO A1 (REF CPOS/CDHU 

01.17.111)

UN 1,00 896,64 1.113,62 1.113,62 0,29 %

 2.2.1.9  UFPE_0.2 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, INCLUSIVE CAIXA 

D'ÁGUA DE 1000 LITROS

UN 1,00 1.048,52 1.302,26 1.302,26 0,34 %

 2.2.1.10  UFPE_0.3 Próprio FOSSA E SUMIDOURO PARA BARRACÃO (REF SEINFRA 

C2831)

UN 1,00 2.946,17 3.659,14 3.659,14 0,96 %

 2.2.1.11  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS 

DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE

UN 1,00 305,05 378,87 378,87 0,10 %

 2.2.1.12  UFPE 

16.324 

Próprio MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (REF AGETOP 

CIVIL 030114)

UN 1,00 504,67 626,80 626,80 0,16 %

 2.2.1.13  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 32,60 95,96 119,18 3.885,26 1,01 %

 2.2.2 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 2.023,98 0,53 %

 2.2.2.1  UFPE 

02.07.01 

Próprio MÓVEIS E UTENSÍLIOS - TIPO B MES 3,00 74,14 92,08 276,24 0,07 %

 2.2.2.2  UFPE 

23.39 

Próprio MATERIAL DE CONSUMO - MENSAL - OBRA DISSIPADOR 

CONCHA ACÚSTICA

MES 3,00 469,07 582,58 1.747,74 0,46 %

 2.2.3 SEGURANÇA E SAÚDE 1.987,20 0,52 %

 2.2.3.1  UFPE_0.15 Próprio ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA E 

SAÚDE

UN 1,00 1.600,00 1.987,20 1.987,20 0,52 %

 2.2.4 SERVIÇOS TÉCNICOS 1.531,20 0,40 %

 2.2.4.1  UFPE 

12.583 

Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AR 

CONDICIONADO/EXAUSTAO DESENVOLVIDO EM REVIT 

PARA PROCESSOS BIM

M² 76,89 14,70 18,25 1.403,24 0,37 %

 2.2.4.2  ART 2025.1 Próprio ART DE PROJETO - 2025 UN 1,00 103,03 127,96 127,96 0,03 %

 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 16.343,91 4,27 %

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

CCS - BLOCO D - REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA

CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

TAXAS (LS)

113,84% (H)

70,11% (MÊS)

PRAZO 

OBRA

BDISINAPI NÃO DESONERADO ABRIL/2025

Página 1 de 15



OBRA:

LOCAL:

SERVIÇOS MAT. E EQUIP.

DATA: 09/05/2025 - DATA DE EMISSÃO DO SINAPI DE ABRIL/2025 3 MESES 24,20% 15,27%

AUTORIA:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Custo 

Unitário 

(Valor 

Unitário)

Preço 

Unitário 

(Custo Unit 

com BDI)

Total Peso (%)

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

CCS - BLOCO D - REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA

CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

TAXAS (LS)

113,84% (H)

70,11% (MÊS)

PRAZO 

OBRA

BDISINAPI NÃO DESONERADO ABRIL/2025

 3.1  

UFPE_01.2

5 

Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA/GRANILITE 

(REF ORSE 3240)

m² 103,87 25,78 32,01 3.324,87 0,87 %

 3.2  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 7,68 105,74 131,32 1.008,53 0,26 %

 3.3  UFPE 

12.576 

Próprio RETIRADA MANUAL DE MATERIAL DE ENCHIMENTO 

SOBRE LAJE (ORIGEM: SINAPI 93358)

m³ 6,89 90,78 112,74 776,77 0,20 %

 3.4  UFPE 

28.76 

Próprio DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO EUCATEX (REF ORSE 

23)

m² 7,52 20,34 25,26 189,95 0,05 %

 3.5  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2,92 60,42 75,04 219,11 0,06 %

 3.6  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 97,96 6,69 8,30 813,06 0,21 %

 3.7  104791 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 161,08 5,87 7,29 1.174,27 0,31 %

 3.8  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 30,00 1,91 2,37 71,10 0,02 %

 3.9  UFPE 

12.575 

Próprio REMOÇÃO DE VENTILADOR DE TETO COM 

REAPROVEITAMENTO (ORIGEM: ORSE 3250)

UN 8,00 5,67 7,04 56,32 0,01 %

 3.10  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 11,00 0,70 0,86 9,46 0,00 %

 3.11  UFPE 

12.574 

Próprio REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTOS (REF AGETOP 

CIVIL 020166)

M 123,00 0,96 1,19 146,37 0,04 %

 3.12  104792 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 

2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M 369,00 0,41 0,50 184,50 0,05 %

 3.13  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 85,56 3,12 3,87 331,11 0,09 %

 3.14  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 2,00 13,39 16,63 33,26 0,01 %

 3.15  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 5,00 9,76 12,12 60,60 0,02 %

 3.16  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 6,30 10,13 12,58 79,25 0,02 %

 3.17  100230 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE 

SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019

KG 107997,50 0,02 0,02 2.159,95 0,56 %

 3.18  

UFPE_01.2

0 

Próprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M3 (REF SEINFRA C0702)

m³ 45,51 31,53 39,16 1.782,17 0,47 %

 3.19  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 455,19 2,55 3,16 1.438,40 0,38 %

 3.20  UFPE 

05.141 

Próprio Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada t 66,69 30,00 37,26 2.484,86 0,65 %

 4 CONSTRUÇÃO 182.155,68 47,57 %

 4.1 ALVENARIAS E VEDAÇÕES 3.433,57 0,90 %

 4.1.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 

9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 25,64 91,43 113,55 2.911,42 0,76 %

 4.1.2  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA 

DE *10* CM. AF_03/2024

M 6,30 54,69 67,92 427,89 0,11 %

 4.1.3  105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 

ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 1,80 42,17 52,37 94,26 0,02 %

 4.2 REVESTIMENTO DE PAREDE 20.855,75 5,45 %

 4.2.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

m² 192,49 4,44 5,51 1.060,61 0,28 %
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 4.2.2  87527 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E 

=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 39,66 43,17 53,61 2.126,17 0,56 %

 4.2.3  87531 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², 

E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 38,25 38,75 48,12 1.840,59 0,48 %

 4.2.4  104951 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², 

E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 118,36 36,77 45,66 5.404,31 1,41 %

 4.2.5  UFPE 

12.791 

Próprio REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO 

RETIFICADO FORMATO 60X60CM, ACABAMENTO 

NATURAL, COR BRANCO, LINHA ARQELEMENTOS 

FABRICANTE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO,  

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA ESPECIAL 

SUPERFLEX ACIII, (H: 3,00m), JUNTA ASSENTAMENTO 

1.5MM REJUNTE CIMENTÍCIO COR BRANCO, RESINADO, 

SILICONADO, ANTIMOFO, ACABAMENTO SUPERFINO 

FABRICANTE QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO 

(ORIGEM  SINAPI  104611)

m² 67,68 124,01 154,02 10.424,07 2,72 %

 4.3 PINTURAS E TEXTURAS 11.232,36 2,93 %

 4.3.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 118,36 4,24 5,26 622,57 0,16 %

 4.3.2  UFPE 

05.105 

Próprio EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM 

PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL (REF 

SINAPI 88497)

M² 118,36 19,91 24,72 2.925,85 0,76 %

 4.3.3  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 42,33 5,23 6,49 274,72 0,07 %

 4.3.4  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 

TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 42,33 20,94 26,00 1.100,58 0,29 %

 4.3.5  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 

MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 42,33 16,98 21,08 892,31 0,23 %

 4.3.6  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 29,36 14,57 18,09 531,12 0,14 %

 4.3.7  UFPE 

12.580 

Próprio PINTURA EPÓXI EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, COM 

APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - ORIGEM: SETOP ED-

9918

m² 89,00 44,20 54,89 4.885,21 1,28 %

 4.4 REVESTIMENTO DE PISO 46.841,86 12,23 %

 4.4.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

AF_09/2023

m² 102,42 32,23 40,02 4.098,84 1,07 %

 4.4.2  87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

m² 102,42 40,13 49,84 5.104,61 1,33 %

 4.4.3  UFPE 

12.800 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO PORCELANATO NÃO ESMALTADO (UGL) DE 

DIMENSÕES 60X60 CM, LINHA TECXTONE NA COR 

BRANCO, MICRON BRANCO NO-SLIP, FABRICANTE 

ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTAMENTO 

COM ARGAMASSA CIMENTCOLA FLEXÍVEL  ACIII, JUNTA 

ASSENTAMENTO 1.5MM REJUNTE CIMENTÍCIO COR 

CINZA PLATINA,  RESINADO, SILICONADO, ANTIMOFO, 

ACABAMENTO SUPERFINO FABRICANTE  QUARTZOLIT 

OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M² (REF SINAPI 87261)

m² 5,40 142,91 177,49 958,44 0,25 %
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 4.4.4  UFPE 

12.802 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO PORCELANATO MÃO ESMALTADO (UGL) DE 

DIMENSÕES 60X60 CM, LINHA TECXTONE NA COR 

BRANCO, MICRON BRANCO NO-SLIP, FABRICANTE 

ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTAMENTO 

COM ARGAMASSA CIMENTCOLA FLEXÍVEL ACIII, JUNTA 

ASSENTAMENTO 1.5MM REJUNTE CIMENTÍCIO COR 

CINZA PLATINA, RESINADO, SILICONADO, ANTIMOFO, 

ACABAMENTO SUPERFINO FABRICANTE QUARTZOLIT 

OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE (ORIGEM: 

SINAPI 87262)

m² 8,89 130,05 161,52 1.435,91 0,37 %

 4.4.5  UFPE 

12.801 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO PORCELANATO NÃO ESMALTADO (UGL) DE 

DIMENSÕES 60X60 CM, LINHA TECXTONE NA COR 

BRANCO, MICRON BRANCO NO-SLIP, FABRICANTE 

ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTAMENTO 

COM ARGAMASSA CIMENTCOLA FLEXÍVEL ACIII, JUNTA 

ASSENTAMENTO 1.5MM REJUNTE CIMENTÍCIO COR 

CINZA PLATINA, RESINADO, SILICONADO, ANTIMOFO, 

ACABAMENTO SUPERFINO FABRICANTE QUARTZOLIT 

OU EQUIVALENTE TÉCNICO, APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² (REF SINAPI 87263)

m² 11,24 119,98 149,01 1.674,87 0,44 %

 4.4.6  UFPE 

12.768 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

PISO COM MANTA VINÍLICA, ESPESSURA 2MM, LINHA 

ECLIPSE PREMIUM, REF. 21020965 SPIRIT, COM 

APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE CERA ACRÍLICA, 

FABRICANTE FADEMAC OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 

FIXADA COM COLA BASE ACRÍLICA; INCLUINDO 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (REF  CPOS/CDHU 

21.02.281)

m² 76,89 341,97 424,72 32.656,72 8,53 %

 4.4.7  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 

CM. AF_09/2020

M 5,31 138,36 171,84 912,47 0,24 %

 4.5 FORRO 67.969,93 17,75 %

 4.5.1  UFPE 

12.769 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FORRO 

TERMOACÚSTICO, CONSTITUÍDO POR PAINÉIS 

MODULARES REMOVÍVEIS EM FIBRA MINERAL NAS 

DIMENSÕES DE 1250X625MM E ESPESSURA DE 15 MM, 

REVESTIDOS COM VÉU DE VIDRO NAS DUAS FACES, 

ACABAMENTO LISO NA COR BRANCA, BORDAS RETAS 

TIPO SK , APOIADOS EM ESTRUTURA APARENTE, 

METÁLICA ZINCADA COM PERFIS INTERTRAVADOS PELO 

SISTEMA CLICK, SUSPENSA POR TIRANTES RÍGIDOS 

FIXADOS NA LAJE, TIPO THERMATEX AQUATEC HYGENA 

DA KNAUF AMF OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF SINAPI 

104757)

M² 162,46 310,78 385,98 62.706,31 16,37 %

 4.5.2  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

AF_08/2023_PS

m² 42,33 73,90 91,78 3.885,04 1,01 %

 4.5.3  UFPE 

12.442 

Próprio JUNTA DE DILATAÇÃO PARA FORRO DE GESSO 

ACARTONADO (REF SINAPI 96121)

M 82,55 13,45 16,70 1.378,58 0,36 %

 4.6 ESQUADRIAS 28.779,67 7,52 %

 4.6.1  UFPE 

12.581 

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA PARA 

SALA LIMPA, TIPO PA2a DE GIRO PADRÃO FLUSH 

CONFORME AS GMPS  (LISO, SEM ARESTAS E 

IMPERMEÁVEL), DIMENSÕES 900X2135X50MM, ENCAIXE  

SISTEMA TIPO MF, NÚCLEO TERMOISOLANTE EM PUR  

(POLIURETANO), ESPESSURA 50MM, REVESTIMENTO EM  

AÇO GALVALUME OM PRÉ PINTURA COR BRANCO RAL  

9003, FABRICANTE DANICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

(REF SINAPI 94806)

UN 2,00 6.511,80 8.087,65 16.175,30 4,22 %
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 4.6.2  UFPE 

12.778 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PM 3B - PORTA DE 

GIRO EM MADEIRA SEMIOCA ESPESSURA 35mm, 

0,80MX2,10M, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE 

SINTÉTICO, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI 

APARELHADA TIPO MAÇARANDUBA COM PINTURA EM 

ESMALTE SINTÉTICO, COM CONJUNTO COMPLETO DE 

MAÇANETA E FECHADURA EM AÇO INOX ACABAMENTO 

POLIDO, LINHA ARCUS FABRICANTE HAFELE OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFORME DETALHAMENTO 

DE PROJETO

UN 1,00 1.478,93 1.836,83 1.836,83 0,48 %

 4.6.3  UFPE 

12.780 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PM 3f - PORTA DE 

GIRO EM MADEIRA SEMIOCA ESPESSURA 35mm, 

0,90MX2,10M, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE 

SINTÉTICO, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI 

APARELHADA TIPO MAÇARANDUBA COM PINTURA EM 

ESMALTE SINTÉTICO, COM CONJUNTO COMPLETO DE 

MAÇANETA E FECHADURA EM AÇO INOX ACABAMENTO 

POLIDO, LINHA ARCUS REF. 911.83.071, FABRICANTE 

HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO,  COM CHAPA EM 

AÇO INOX ALTURA 40CM ESPESSURA 8MM 

ACABAMENTO ESCOVADO EM AMBOS OS LADOS, 

PUXADOR HORIZONTAL EM LATÃO (01 UNIDADE) 

CROMADO OU AÇO INOX POLIDO COM 40CM E DIAM. DE 

1", CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO

UN 1,00 1.825,17 2.266,86 2.266,86 0,59 %

 4.6.4  UFPE 

12.777 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PM 3I - PORTA DE 

GIRO EM MADEIRA SEMIOCA ESPESSURA 35mm, 

0,80MX2,10M, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE 

SINTÉTICO, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI 

APARELHADA TIPO MAÇARANDUBA COM PINTURA EM 

ESMALTE SINTÉTICO, COM CONJUNTO COMPLETO DE 

MAÇANETA E FECHADURA EM AÇO INOX ACABAMENTO 

POLIDO, LINHA ARCUS REF. 911.83.071, FABRICANTE 

HAFELE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM BANDEIRA 

TIPO VENEZIANA NAS DIMENSÕES 80 X 24CM, 

CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO

UN 1,00 1.648,01 2.046,82 2.046,82 0,53 %

 4.6.5  UFPE 

12.781 

Próprio ESQUADRIA JA 3a TIPO MAXIMAR 2 FOLHAS NA LINHA 25 

EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR NATURAL 

(DIMENSÕES 1,50 X 0,50 M), PELÍCULA MÍNIMA DE 15 

MICRONS, COM CONTRAMARCO, ARREMATE E 

GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VIDRO LISO 

TRANSPARENTE 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 616,59 765,80 765,80 0,20 %

 4.6.6  UFPE 

12.782 

Próprio ESQUADRIA JA 9B TIPO DE CORRER EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO NA COR NATURAL LINHA 25 (DIMENSÕES 

2,47 X 0,78 M),  PELÍCULA MÍNIMA DE 15 MICRONS, COM 

CONTRAMARCO, ARREMATE E GUARNIÇÃO DE 

BORRACHA PARA VIDRO CRISTAL LISO NA COR 

TRANSPARENTE 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2,00 751,48 933,33 1.866,66 0,49 %

 4.6.7  UFPE 

12.786 

Próprio RECUPERACAO DE JANELA MAD.GUILHOTINA, 

INCL.FERRAGENS (ORIGEM SBC 023304)

UN 5,00 615,37 764,28 3.821,40 1,00 %

 4.7 ESTRUTURA 703,25 0,18 %

 4.7.1  UFPE 

12.536 

Próprio MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

APOIADA SOBRE ALVENARIA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES 

(REF SINAPI 92479)

m² 3,84 36,36 45,15 173,37 0,05 %

 4.7.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,16 12,60 15,64 237,10 0,06 %

 4.7.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,15 14,30 17,76 73,70 0,02 %

 4.7.4  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,19 928,42 1.153,09 219,08 0,06 %

 4.8 DIVERSOS 2.339,29 0,61 %
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 4.8.1  

CAV_ARQ_

43 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PERFIL DE CANTO 

ARREDONDADO, PARAARESTAS NEGATIVAS (PERFIL 

ALM ARRENDONDADO), EM ALUMÍNIO PINTADO RAL 9003, 

RAIO DE 50MM, TIPO DÂNICA ZIPCO OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO (REF SINAPI 98688)

M 46,12 39,26 48,76 2.248,81 0,59 %

 4.8.2  

CAV_ARQ_

45 

Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCHAS DE 

ARREMATE EM ALUMÍNIO PINTADO RAL 9003, PARA 

ACABAMENTO DO ENCONTRO DOS PERFIS DE CANTO 

DASARESTAS NEGATIVAS (CONCHA EM ALUMÍNIO 

50MM), TIPO DÂNICA ZIPCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO 

(SINAPI 96121)

UN 4,00 18,22 22,62 90,48 0,02 %

 5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 46.832,78 12,23 %

 5.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.784,78 1,25 %

 5.1.1  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 22,10 32,56 40,43 893,50 0,23 %

 5.1.2  89386 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 9,62 11,94 71,64 0,02 %

 5.1.3  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30,60 23,84 29,60 905,76 0,24 %

 5.1.4  89378 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 7,08 8,79 87,90 0,02 %

 5.1.5  89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00 13,12 16,29 146,61 0,04 %

 5.1.6  94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 10,96 13,61 13,61 0,00 %

 5.1.7  105142 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 6,56 8,14 16,28 0,00 %

 5.1.8  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 19,86 24,66 24,66 0,01 %

 5.1.9  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 26,00 9,57 11,88 308,88 0,08 %

 5.1.10  94688 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 7,00 6,66 8,27 57,89 0,02 %

 5.1.11  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 103,23 128,21 256,42 0,07 %

 5.1.12  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 6,64 8,24 49,44 0,01 %

 5.1.13  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 3,00 12,90 16,02 48,06 0,01 %

 5.1.14  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 125,81 156,25 156,25 0,04 %

 5.1.15  94658 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 

REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 5,08 6,30 12,60 0,00 %

 5.1.16  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 4,00 20,18 25,06 100,24 0,03 %
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 5.1.17  104779 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA 

RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 16,50 5,29 6,57 108,40 0,03 %

 5.1.18  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_09/2023

M 16,50 15,47 19,21 316,96 0,08 %

 5.1.19  90439 SINAPI FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO 

DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

UN 7,00 8,68 10,78 75,46 0,02 %

 5.1.20  91185 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC 

ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU 

AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 35,50 25,73 31,95 1.134,22 0,30 %

 5.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 12.860,38 3,36 %

 5.2.1  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 7,00 36,78 45,68 319,76 0,08 %

 5.2.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 50,20 26,40 32,78 1.645,55 0,43 %

 5.2.3  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 2,65 21,11 26,21 69,45 0,02 %

 5.2.4  89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 45,00 5,40 6,70 301,50 0,08 %

 5.2.5  89779 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00 33,78 41,95 503,40 0,13 %

 5.2.6  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 27,95 34,71 69,42 0,02 %

 5.2.7  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 28,70 35,64 178,20 0,05 %

 5.2.8  UFPE 

12.546 

Próprio VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

(ORIGEM: SINAPI 89732)

UN 2,00 81,25 100,91 201,82 0,05 %

 5.2.9  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 50,67 62,93 62,93 0,02 %

 5.2.10  UFPE 

12.787 

Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (ORIGEM: SINAPI 

104345)

UN 2,00 41,25 51,23 102,46 0,03 %

 5.2.11  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 4,00 43,59 54,13 216,52 0,06 %

 5.2.12  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 10,11 12,55 50,20 0,01 %
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 5.2.13  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 22,00 15,37 19,08 419,76 0,11 %

 5.2.14  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 16,03 19,90 119,40 0,03 %

 5.2.15  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 26,63 33,07 231,49 0,06 %

 5.2.16  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 10,32 12,81 12,81 0,00 %

 5.2.17  UFPE 

11.45 

Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, 100 X 50 

MM, PARA ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO

UN 1,00 31,53 39,16 39,16 0,01 %

 5.2.18  UFPE 

12.944 

Próprio TÊ, PVC, ESGOTO  PREDIAL, DN  100  X  100  MM,  

SOLDÁVEL,  FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE  

DESCARGA  OU  RAMAL  DE  ESGOTO  SANITÁRIO. (REF: 

ORSE 1590)

UN 1,00 51,39 63,82 63,82 0,02 %

 5.2.19  104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 9,00 10,94 13,58 122,22 0,03 %

 5.2.20  104357 SINAPI CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,00 18,71 23,23 23,23 0,01 %

 5.2.21  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 23,84 29,60 59,20 0,02 %

 5.2.22  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 22,97 28,52 57,04 0,01 %

 5.2.23  104343 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 33,96 42,17 210,85 0,06 %

 5.2.24  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 40,44 50,22 50,22 0,01 %

 5.2.25  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00 14,73 18,29 219,48 0,06 %

 5.2.26  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 18,20 32,81 40,75 741,65 0,19 %

 5.2.27  UFPE 

12.946 

Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

ESGOTO PRIMÁRIO, DN 75 X 50 MM (REF: ORSE 1582)

UN 2,00 20,51 25,47 50,94 0,01 %

 5.2.28  UFPE 

12.947 

Próprio TÊ, PVC, ESGOTO  PREDIAL, DN  50  X  50  MM,  

SOLDÁVEL,  FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  RAMAL  DE  

DESCARGA  OU  RAMAL  DE  ESGOTO  SANITÁRIO. (REF: 

ORSE 1585)

UN 1,00 25,39 31,53 31,53 0,01 %

 5.2.29  UFPE 

12.948 

Próprio PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 

200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (REF: 

SINAPI 89710)

UN 4,00 16,49 20,48 81,92 0,02 %
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 5.2.30  UFPE 

12.547 

Próprio CAIXA ENTERRADA EM ALVENARIA DE TIJOLOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 2,00X1,20X1,00M, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA  E 

CAL NO TRAÇO 1:3:3 FUNDO EM CONCRETO SIMPLES NO 

TRAÇO 1:4:4 E TAMPA EM CONCRETO ARMADO FCK 

20MPA REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE COM 

MASSA ÚNICA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TIPO 

SIKA 1 OU SIMILAR; INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 

SUPERFÍCIE INTERNA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS, CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO.

UN 1,00 2.566,72 3.187,86 3.187,86 0,83 %

 5.2.31  90439 SINAPI FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO 

DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

UN 2,00 8,68 10,78 21,56 0,01 %

 5.2.32  90440 SINAPI FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO 

DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

UN 14,00 23,15 28,75 402,50 0,11 %

 5.2.33  90441 SINAPI FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO 

DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UN 9,00 33,82 42,00 378,00 0,10 %

 5.2.34  91186 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC 

ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU 

AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 

18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 68,40 28,20 35,02 2.395,36 0,63 %

 5.2.35  91187 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC 

ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU 

AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_09/2023

M 7,00 25,21 31,31 219,17 0,06 %

 5.3 APARELHOS SANITARIOS E COMPLEMENTOS 28.417,93 7,42 %

 5.3.1  UFPE 

11.377 

Próprio BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA  NA COR 

BRANCO REF. P111.17 LINHA IZY  FABRICANTE DECA  OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO COM CAIXA ACOPLADA TIPO IZY 

CONFORTO DA DECA NA COR BRANCO REF. CDC.00F.17 

OU EQUIVALENTE TÉCNICO E ASSENTO PLÁSTICO TIPO 

SLOW CLOSE DA DECA PARA BACIA IZY NA COR 

BRANCO GELO REF. AP.165.17 OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 

100878)

UN 1,00 1.109,67 1.378,21 1.378,21 0,36 %

 5.3.2  UFPE 

11.85 

Próprio BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA ACOPLADA  NA COR 

BRANCO REF. P115.17 LINHA IZY CONFORTO 

FABRICANTE DECA  OU EQUIVALENTE TÉCNICO COM 

CAIXA ACOPLADA TIPO IZY CONFORTO DA DECA NA COR 

BRANCO REF. CDC.00F.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO E 

ASSENTO PLÁSTICO TIPO SLOW CLOSE DA DECA PARA 

BACIA IZY NA COR BRANCO GELO REF. AP.165.17 OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (REF SINAPI 100878)

UN 1,00 1.417,22 1.760,18 1.760,18 0,46 %

 5.3.3  UFPE 

11.101 

Próprio LAVATÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.15.17 

LINHA  IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO, INCLUSO  SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO 

1"X 1 1/2" REF. 1680C  FABRICANTE DECA OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO, VÁLVULA E  ENGATE FLEXÍVEL 

DE 40CM EM METAL CROMADO, COM  TORNEIRA 

METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO  AUTOMÁTICO 

PARA LAVATÓRIO ACABAMENTO CROMADO  REF. 1170.C 

LINHA DECAMATIC, FABRICANTE DECA OU  

EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - ORIGEM SINAPI 86941

UN 1,00 2.011,47 2.498,24 2.498,24 0,65 %
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 5.3.4  UFPE 

12.554 

Próprio LAVATÓRIO EM LOUÇA NA COR BRANCO REF. L.15.17 

LINHA  IZY FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO, INCLUSO  SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO 

1"X 1 1/2" REF. 1680C  FABRICANTE DECA OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO, VÁLVULA E  ENGATE FLEXÍVEL 

DE 40CM EM METAL CROMADO, COM  TORNEIRA 

METÁLICA DE MESA COM FECHAMENTO  AUTOMÁTICO 

PARA LAVATÓRIO ACABAMENTO CROMADO  REF. 

1173.C.CONF LINHA DECAMATIC ECO CONFORTO, 

FABRICANTE DECA OU  EQUIVALENTE TÉCNICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ORIGEM SINAPI 86941

UN 1,00 1.897,44 2.356,62 2.356,62 0,62 %

 5.3.5  UFPE 

11.396 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA 

COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, COMPRIMENTO 1.20M 

REF. 1984.C24.ACT.BR LINHA IZY PLUS FABRICANTE 

DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF ORSE 9502)

UN 1,00 686,52 852,65 852,65 0,22 %

 5.3.6  UFPE 

11.305 

Próprio BARRA DE APOIO HORIZONTAL RETA DIMENSÃO 80CM 

EM AÇO INOX POLIDO REF.2310.I.080.POL LINHA 

CONFORTO FABRICANTE DECA  OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 

100868)

UN 2,00 355,19 441,14 882,28 0,23 %

 5.3.7  UFPE 

11.109 

Próprio BARRA DE APOIO VERTICAL RETA DIMENSÃO 70CM EM 

AÇO INOX POLIDO REF.2310.I.070.POL LINHA CONFORTO 

FABRICANTE DECA  OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF 

SINAPI 100867)

UN 1,00 343,73 426,91 426,91 0,11 %

 5.3.8  UFPE 

11.331 

Próprio BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, TIPO "U" 

EM AÇO INOX POLIDO REF. 2373.I.030.POL LINHA 

CONFORTO FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 

100866)

UN 2,00 298,57 370,82 741,64 0,19 %

 5.3.9  UFPE 

11.02 

Próprio DISPENSER PARA PAPEL  HIGIÊNICO TIPO ROLÃO 

(300/500M) LINHA CLEAN VELOX, NA COR BRANCO, REF. 

C19650 FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 

95544)

UN 2,00 99,40 123,45 246,90 0,06 %

 5.3.10  UFPE 

13.03 

Próprio DISPENSER PARA PAPEL TOALHA TIPO INTERFOLHAS 2 

OU 3 DOBRAS LINHA CLEAN VELOX, NA COR BRANCO, 

REF. C19533 FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 

95547)

UN 2,00 99,40 123,45 246,90 0,06 %

 5.3.11  UFPE 

11.28 

Próprio DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA SER 

USADO COM REFIL OU RESERVATÓRIO 800 ML, NA COR 

BRANCO, REF. C19429 LINHA CLEAN VELOX, 

FABRICANTE PREMISSE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.. SINAPI 95547)

UN 2,00 95,91 119,12 238,24 0,06 %

 5.3.12  UFPE 

11.00 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABIDE COM 

ACABAMENTO CROMADO REF. 2060.C37 LINHA IZY 

FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF 

ORSE 3708)

UN 2,00 68,20 84,70 169,40 0,04 %

 5.3.13  UFPE 

12.577 

Próprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, 

APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM 

ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021 (REF 

SINAPI 102143)

m² 1,00 516,69 641,72 641,72 0,17 %

 5.3.14  CB_21 Próprio PRATELEIRA DE VIDRO REF. 2030.C37 LINHA IZY, 

FABRICANTE DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORIGEM ORSE 1776

UN 1,00 274,06 340,38 340,38 0,09 %

 5.3.15  UFPE 

13.01 

Próprio CONJUNTO DE 01 (UMA) BOTOEIRA / ACIONADOR 

MANUAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA COM BOTÃO DO 

TIPO SOCO, SEM FIO, REF. AFAMPNEW DA ABAFIRE OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO COM 01 (UMA) SIRENE 

AUDIOVISUAL PARA EMERGÊNCIA EM SANITÁRIO 

PNE/PCD SEM FIO, REF. AFSVFPNEW DA ABAFIRE OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFORME COM A NBR 9050 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF ORSE 11961)

UN 1,00 552,42 686,10 686,10 0,18 %
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 5.3.17  

CAV_ARQ_

137 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO DE 

EMERGÊNCIA COM LAVA OLHOS; PINTURA DO 

EQUIPAMENTO NA COR VERDE SEGURANÇA COM TINTA 

ESPECIAL INDUSTRIAL PADRÃO; SAPATA DE FIXAÇÃO, 

CUBA E DUCHA EM AÇO INOX AISI 304; VÁLVULA DE 

ACIONAMENTO DO CHUVEIRO E DO LAVA OLHOS EM 

LATÃO COM ESFERA EM AÇO INOX AISI 304; VÁLVULA DE 

REGULAGEM DE PRESSÃO DO LAVA OLHOS; PUXADOR 

DE ACIONAMENTO DO CHUVEIRO EM AÇO INOX AISI 304; 

ALAVANCA EMPURRE DE ACIONAMENTO DO LAVA 

OLHOS EM AÇO AISI 304; CRIVO (DUCHA) DO LAVA 

OLHOS COM JATO AERADO; REF VL001, FABRICAÇÃO 

VALLAB OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF ORSE 10041)

UN 1,00 2.026,86 2.517,36 2.517,36 0,66 %

 5.3.18  UFPE 

13.90 

Próprio TORNEIRA METÁLICA DE PAREDE DE COZINHA COM 

AREJADOR DN 15-20, LINHA SLIM REF. 1158 - C36, 

FABRICANTE PERFLEX METAIS OU EQUIVALENTE 

TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 

86910

UN 6,00 224,86 279,27 1.675,62 0,44 %

 5.3.19  UFPE 

12.555 

Próprio LAVATÓRIO CIRÚRGICO EM AÇO INOX AISI 304, 

DIMENSÕES 1500X560X490MM ACABAMENTO POLIDO, 

INCLUSO SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO 1 1/2"X1 

1/2" E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(ORIGEM: 13261 ORSE)

UN 1,00 3.574,66 4.439,72 4.439,72 1,16 %

 5.3.20  UFPE 

12.579 

Próprio LAVATÓRIO CIRÚRGICO EM AÇO INOX AISI 304, 

DIMENSÕES 1000X560X490MM ACABAMENTO POLIDO, 

INCLUSO SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO 1 1/2"X1 

1/2" E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(ORIGEM: 13261 ORSE)

UN 2,00 2.543,83 3.159,43 6.318,86 1,65 %

 5.4 DRENAGEM DOS SPLITS 769,69 0,20 %

 5.4.1  UFPE 

11.597 

Próprio TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 

DRENO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE ISOLAMENTO 

TÉRMICO COM ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO 

FLEXIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 

(ORIGEM: 89865 SINAPI)

M 12,30 18,94 23,52 289,29 0,08 %

 5.4.2  89868 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 4,00 5,61 6,96 27,84 0,01 %

 5.4.3  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 7,40 9,19 36,76 0,01 %

 5.4.4  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 1,00 10,27 12,75 12,75 0,00 %

 5.4.5  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 19,59 24,33 24,33 0,01 %

 5.4.6  104779 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA 

RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 6,00 5,29 6,57 39,42 0,01 %

 5.4.7  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_09/2023

M 6,00 15,47 19,21 115,26 0,03 %

 5.4.8  91185 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC 

ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU 

AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023

M 6,00 25,73 31,95 191,70 0,05 %

 5.4.9  90439 SINAPI FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO 

DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

UN 3,00 8,68 10,78 32,34 0,01 %

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 33.733,07 8,81 %

 6.1 2º PAVIMENTO 20.794,62 5,43 %

 6.1.1 ILUMINAÇÃO 5.142,87 1,34 %
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SERVIÇOS MAT. E EQUIP.

DATA: 09/05/2025 - DATA DE EMISSÃO DO SINAPI DE ABRIL/2025 3 MESES 24,20% 15,27%
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PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

CCS - BLOCO D - REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA

CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

TAXAS (LS)

113,84% (H)

70,11% (MÊS)

PRAZO 

OBRA

BDISINAPI NÃO DESONERADO ABRIL/2025

 6.1.1.1  

4ECAV_INE

L_COMP08 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EMBUTIR, 

COM LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, CORPO EM 

CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, REFLETOR 

PARABÓLICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE 

ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, ALETAS 

PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE 

ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE 

TIPO PUSH-IN G-13 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE 

SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM 

BRONZE FOSFOROSO, INSTALAÇÃO DE EMBUTIR EM 

GESSO OU MODULAÇÃO 625X625MM OU 625X1250MM 

(PERFIS TIPO T INVERTIDO), MODELO LE-800 

FABRICANTE INTRAL OU SIMILAR (MODELO 12021/ORSE)

UN 15,00 256,42 318,47 4.777,05 1,25 %

 6.1.1.2  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, 

COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN 3,00 33,38 41,45 124,35 0,03 %

 6.1.1.3  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 30,01 37,27 111,81 0,03 %

 6.1.1.4  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 45,67 56,72 56,72 0,01 %

 6.1.1.5  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 58,73 72,94 72,94 0,02 %

 6.1.2 TOMADAS 931,10 0,24 %

 6.1.2.1  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 31,45 39,06 390,60 0,10 %

 6.1.2.2  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 48,51 60,24 421,68 0,11 %

 6.1.2.3  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 47,84 59,41 118,82 0,03 %

 6.1.3 PROTEÇÃO 288,28 0,08 %

 6.1.3.1  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 16,57 20,57 41,14 0,01 %

 6.1.3.2  UFPE 

12.305 

Próprio DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO RESIDUAL 

DIFERENCIAL, TIPO AC 30MA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (REF. ORSE 7871)

UN 1,00 198,99 247,14 247,14 0,06 %

 6.1.4 CABEAMENTO 5.850,75 1,53 %

 6.1.4.1  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 495,00 5,04 6,25 3.093,75 0,81 %

 6.1.4.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 300,00 7,40 9,19 2.757,00 0,72 %

 6.1.5 INFRAESTRUTURA 8.581,62 2,24 %

 6.1.5.1  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 15,28 18,97 1.138,20 0,30 %

 6.1.5.2  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 75,00 12,20 15,15 1.136,25 0,30 %

 6.1.5.3  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 52,00 12,20 15,15 787,80 0,21 %

 6.1.5.4  91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 50,00 9,02 11,20 560,00 0,15 %

 6.1.5.5  95801 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO 

DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 50,00 41,09 51,03 2.551,50 0,67 %
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OBRA:

LOCAL:

SERVIÇOS MAT. E EQUIP.

DATA: 09/05/2025 - DATA DE EMISSÃO DO SINAPI DE ABRIL/2025 3 MESES 24,20% 15,27%

AUTORIA:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Custo 

Unitário 
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Unitário)

Preço 

Unitário 
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com BDI)
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PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

CCS - BLOCO D - REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA

CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

TAXAS (LS)

113,84% (H)

70,11% (MÊS)

PRAZO 

OBRA

BDISINAPI NÃO DESONERADO ABRIL/2025

 6.1.5.6  UFPE 

12.565 

Próprio CAIXA ELÉTRICA 15X15X8CM EM PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

(ORIGEM: SINAPI 104625)

UN 1,00 68,50 85,07 85,07 0,02 %

 6.1.5.7  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 

DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 19,68 24,44 122,20 0,03 %

 6.1.5.8  91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 

DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 25,00 14,96 18,58 464,50 0,12 %

 6.1.5.9  UFPE 

12.012 

Próprio FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS COM ABRAÇADEIRA EM 

AÇO TIPO D, COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 3/4", FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. (REF 104785 SINAPI)

M 135,00 10,36 12,86 1.736,10 0,45 %

 6.2 1º PAVIMENTO 12.938,45 3,38 %

 6.2.1 ILUMINAÇÃO 4.175,42 1,09 %

 6.2.1.1  

4ECAV_INE

L_COMP08 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EMBUTIR, 

COM LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, CORPO EM 

CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, REFLETOR 

PARABÓLICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE 

ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, ALETAS 

PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE 

ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE 

TIPO PUSH-IN G-13 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE 

SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM 

BRONZE FOSFOROSO, INSTALAÇÃO DE EMBUTIR EM 

GESSO OU MODULAÇÃO 625X625MM OU 625X1250MM 

(PERFIS TIPO T INVERTIDO), MODELO LE-800 

FABRICANTE INTRAL OU SIMILAR (MODELO 12021/ORSE)

UN 12,00 256,42 318,47 3.821,64 1,00 %

 6.2.1.2  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, 

COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN 4,00 33,38 41,45 165,80 0,04 %

 6.2.1.3  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 30,01 37,27 74,54 0,02 %

 6.2.1.4  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 45,67 56,72 113,44 0,03 %

 6.2.2 PROTEÇÃO 110,22 0,03 %

 6.2.2.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 14,58 18,10 72,40 0,02 %

 6.2.2.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 15,23 18,91 37,82 0,01 %

 6.2.3 CABEAMENTO 2.153,35 0,56 %

 6.2.3.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 280,00 4,49 5,57 1.559,60 0,41 %

 6.2.3.2  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 95,00 5,04 6,25 593,75 0,16 %

 6.2.4 QUADROS 190,34 0,05 %

 6.2.4.1  UFPE 

12.510 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 	QUADRO DE 

DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE 

SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 

DISJUNTORES DIN (REF ORSE 12239)

un 1,00 153,26 190,34 190,34 0,05 %

 6.2.5 INFRAESTRUTURA 6.309,12 1,65 %

 6.2.5.1  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 65,00 12,20 15,15 984,75 0,26 %

 6.2.5.2  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00 15,28 18,97 284,55 0,07 %
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OBRA:
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SERVIÇOS MAT. E EQUIP.

DATA: 09/05/2025 - DATA DE EMISSÃO DO SINAPI DE ABRIL/2025 3 MESES 24,20% 15,27%

AUTORIA:
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PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

CCS - BLOCO D - REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA

CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

TAXAS (LS)

113,84% (H)

70,11% (MÊS)

PRAZO 

OBRA

BDISINAPI NÃO DESONERADO ABRIL/2025

 6.2.5.3  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 12,20 15,15 151,50 0,04 %

 6.2.5.4  91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 9,02 11,20 224,00 0,06 %

 6.2.5.5  95817 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE 

PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 39,00 43,77 54,36 2.120,04 0,55 %

 6.2.5.6  UFPE 

12.565 

Próprio CAIXA ELÉTRICA 15X15X8CM EM PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

(ORIGEM: SINAPI 104625)

UN 4,00 68,50 85,07 340,28 0,09 %

 6.2.5.7  91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 

DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 8,00 14,96 18,58 148,64 0,04 %

 6.2.5.8  UFPE 

12.012 

Próprio FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS COM ABRAÇADEIRA EM 

AÇO TIPO D, COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 3/4", FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. (REF 104785 SINAPI)

M 80,00 10,36 12,86 1.028,80 0,27 %

 6.2.5.9  UFPE 

12.562 

Próprio INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO (REF. ORSE 819) UN 8,00 103,32 128,32 1.026,56 0,27 %

 7 CABEAMENTO ESTRUTURADO 46.011,96 12,02 %

 7.1 INFRA ELETRODUTOS - INSTALAÇÃO INTERNA 3.205,62 0,84 %

 7.1.1  UFPE 

12.629 

Próprio ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), 

NBR 13057, APARENTE, INCLUSO FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF SINAPI 104407)

M 60,00 37,76 46,89 2.813,40 0,73 %

 7.1.2  95802 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO 

DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 6,00 50,91 63,23 379,38 0,10 %

 7.1.3  UFPE 

12.34 

Próprio SAÍDA LATERAL GALVANIZADA A FOGO PARA 

ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

MODELO ORSE 724

UN 1,00 10,34 12,84 12,84 0,00 %

 7.2 CABOS E TOMADAS 3.163,47 0,83 %

 7.2.1  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 270,00 7,52 9,33 2.519,10 0,66 %

 7.2.2  UFPE 

12.42 

Próprio FORNECIMENTO E EINSTALAÇÃO DE PATCH CORDS 

CAT.6 C/2,50M- ORIGEM ORSE 10268

UN 3,00 40,09 49,79 149,37 0,04 %

 7.2.3  UFPE 

12.43 

Próprio FORNECIMENTO E EINSTALAÇÃO DE PATCH CORDS 

CAT.6 C/0,50M- ORIGEM ORSE 10268

UN 3,00 38,33 47,60 142,80 0,04 %

 7.2.4  UFPE 

13.11 

Próprio TOMADA FÊMEA COM 01 CONECTOR RJ45 GIGALAN 

U/UTP CAT. 6, REF.35060011 FABRICANTE FURUKAWA 

OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 98307)

UN 3,00 48,98 60,83 182,49 0,05 %

 7.2.5  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 3,00 45,55 56,57 169,71 0,04 %

 7.3 SWITCHES E ACCESS POINTS 11.677,77 3,05 %

 7.3.1  UFPE 

12.757 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACCESS POINT, 

DUAL BAND (2.4 E 5 GHZ, ANTENAS OMNIDIRECIONAIS 

INTERNAS, PADRÃO 802.11 AX, PORTA GIGABIT 

ETHERNET 10/100/1000 BASE-T RJ-45, ALIMENTAÇÃO 

802AT POE) SUPORTAR GERENCIAMENTO 

CENTRALIZADO - MODELO: RUCKUS R650 OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 1,00 10.130,80 11677,77

(15.27%)

11.677,77 3,05 %

 7.4 RACK E ACESSÓRIOS 1.784,16 0,47 %

 7.4.1  UFPE 

12.759 

Próprio PATCH PANEL DESCARREGADO 24 PORTAS, CATEGORIA 

6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORIGEM ORSE 

12791)

UN 1,00 229,87 285,49 285,49 0,07 %

 7.4.2  UFPE 

13.17 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ORGANIZADOR DE 

CABOS HORIZONTAL, FECHADO, PADRÃO RACK 19". 

ORIGEM SEDOP 171188

UN 1,00 88,06 109,37 109,37 0,03 %

 7.4.3  UFPE 

12.761 

Próprio INJETOR POE 802.3AT - REF: INTELBRAS POE 200 AT - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORIGEM  ORSE  12791)

UN 3,00 256,19 318,18 954,54 0,25 %

 7.4.4  UFPE 

13.87 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEJA FIXA DE 1U 

PARA RACK PADRÃO 19" (REF. ORSE 11417)

UN 2,00 175,03 217,38 434,76 0,11 %
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SERVIÇOS MAT. E EQUIP.

DATA: 09/05/2025 - DATA DE EMISSÃO DO SINAPI DE ABRIL/2025 3 MESES 24,20% 15,27%

AUTORIA:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Custo 

Unitário 

(Valor 

Unitário)

Preço 

Unitário 

(Custo Unit 

com BDI)

Total Peso (%)

PLANILHA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS

ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1816491390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS

DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS

CCS - BLOCO D - REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA

CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

TAXAS (LS)

113,84% (H)

70,11% (MÊS)

PRAZO 

OBRA

BDISINAPI NÃO DESONERADO ABRIL/2025

 7.5 CÂMERAS 26.180,94 6,84 %

 7.5.1  UFPE 

13.189 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERA IP TIPO 

BULLET EXTERNA/INTERNA POE INFRAVERMELHO FULL 

HD H265+ IP67 ÂNGULO DE VISÃO HORIZ 84 ° ONVIF 2 

CANAIS DE STREAMING 4 MEGAPIXELS - REFERÊNCIA: 

INTELBRAS VIP 3430 B G2 (REF ORSE 12165)

UN 1,00 867,47 999,93

(15.27%)

999,93 0,26 %

 7.5.2  UFPE 

12.763 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERA IP TIPO 

BULLET EXTERNA/INTERNA POE INFRAVERMELHO 4K 

H265+ LENTE VARIFOCAL ZOOM MOTORIZADO 8 

MEGAPIXELS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

REFERÊNCIA: INTELBRAS VIP 9860 IA FT (ORIGEM: ORSE 

12165)

UN 1,00 19.919,53 22961,24

(15.27%)

22.961,24 6,00 %

 7.5.3  UFPE 

13.301 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NVR DE 8 CANAIS IP 

4K H265 + HD SATA DE 4TB REF. NVD 1408 INTELBRAS 

OU EQUIVALENTE TÉCNICO (REF CPOS/CDHU 66.08.610)

UN 1,00 1.925,72 2219,77

(15.27%)

2.219,77 0,58 %

 8 SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E 

DIVERSOS

5.033,99 1,31 %

 8.1  UFPE 

23.34 

Próprio DESATIVAÇÃO DE TANQUE SÉPTICO UN 1,00 630,59 783,19 783,19 0,20 %

 8.2  UFPE 

23.64 

Próprio DESATIVAÇÃO DE SUMIDOURO UN 1,00 280,59 348,49 348,49 0,09 %

 8.3  UFPE 

23.21 

Próprio REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS, DE FORMA 

MANUAL E ENTREGA A SINFRA EM LOCAL A SER 

INDICADO. ORIGEM SINAPI 97637

m² 32,60 2,89 3,58 116,70 0,03 %

 8.4  UFPE 

13.604 

Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER UN 2,00 137,30 170,52 341,04 0,09 %

 8.5  UFPE 

16.325 

Próprio DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (REF 

AGETOP CIVIL 030116)

UN 1,00 504,67 626,80 626,80 0,16 %

 8.6  UFPE 

12.503 

Próprio ELABORAÇÃO DE "AS BUILT" DE TODOS OS PROJETOS 

QUE SOFRERAM ALTERAÇÃO DURANTE A OBRA

M² 205,28 1,00 1,24 254,54 0,07 %

 8.7  UFPE 

12.578 

Próprio MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 

DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES ÁREA ATÉ 1.000 M2 (REF  

SETOP CO-27366)

M² 205,28 0,58 0,72 147,80 0,04 %

 8.8  UFPE 

23.01 

Próprio LIMPEZA DA OBRA m² 205,28 3,38 4,19 860,12 0,22 %

 8.9  UFPE 

23.19 

Próprio PLACA DE INAUGURAÇÃO (0,40 X 0,60) M COM LOGO DA 

UFPE EM BAIXO RELEVO, GRAVADO NO AÇO AISI 304 

ESCOVADO, COM 8MM DE ESPESSURA, COM LETRAS EM 

BAIXO RELEVO NA COR PRETA, COM ARTE FORNECIDA 

PELA UFPE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,00 1.252,27 1.555,31 1.555,31 0,41 %

Total Geral 382.941,63

Total sem BDI 311.141,77

Total do BDI 71.799,86
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